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ДОГОВОР № 17-03/2016
г. Обнинск                                                                                         «____» марта 2016г.
	

[bookmark: _GoBack]МП «Теплоснабжение» города Обнинска Калужской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Юрия Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Энергопрогресс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дьячука Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов закупки № _______________(Протокол заседания Комиссии по закупкам МП "Теплоснабжение" от «17» марта 2016г. № 15) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующий вид работ:
1.1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя следующие обязательства по проведению экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей в микрорайонах 29,30,38,39,40а,45,46 п/з Мишково в целях продления срока эксплуатации в соответствии с требованиями Федерального Закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и сопровождению в Приокском управлении Ростехнадзора процедуры внесения заключения экспертизы промышленной безопасности документации в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
1.1.2. Провести техническое диагностирование и определить техническое состояние и надежность конструктивных элементов по объектам, выявить повреждения и выдать рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации по объектам.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. 	Стоимость работ по договору определена по результатам проведенного запроса котировок и составляет – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) – 144915 рублей 25 копеек.
2.2. Стоимость работ Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.
3.2.  Срок сдачи работ по договору «31» августа 2016 года.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить все работы в срок согласно п.3.1. настоящего договора.
4.2. Обеспечить на рабочей площадке (объекте) необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и окружающей среды.
4.3. Выдать экспертное заключение по каждому объекту. 
4.4. В 3-х дневный срок устранить замечания, возникшие при внесении заключения экспертизы промышленной безопасности документации в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
 Заказчик обязан:
4.5. Предоставить Подрядчику имеющуюся документацию для выполнения работ.
4.6. Предоставить доступ к объектам экспертизы.
4.7. Оплатить Подрядчику работу в порядке, предусмотренном в п.2.1, п.2.2 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Федерального Закона № 116-ФЗ. 
5.2. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае задержки выполнения работ: за каждый день просрочки с Подрядчика взимается штраф в размере 0,1% от цены договора, но не более 20%. Кроме того, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с просрочкой, в том числе в связи с уплатой административных штрафов.
5.4. За просрочку оплаты более 30 дней Заказчик оплачивает пени 0,1% в день.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1.Заказчик назначает на объекте комиссию, которая от имени Заказчика, совместно с Подрядчиком, принимает акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.
6.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает предоставленные документы, подписывает их, либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ. В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика, после регистрации экспертного заключения в Ростехнадзоре работы считаются принятыми.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть, или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев, и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.  Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, в т.ч. касающиеся его выполнения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.                        
                              9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящий договор, а также его расторжение, оформляется инициатором изменения, дополнения или расторжения в письменном виде и согласуется с противоположной стороной.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 10.1. В случае возникновения ситуаций, не оговоренных данным соглашением, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ. 
 10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую    юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.3.  Порядок движения материальных ценностей, оборудования и механизмов через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
10.4. Являются неотъемлемой частью договора:
       Приложение №1: «Техническое задание»;
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Энергопрогресс»
	ЗАКАЗЧИК:
МП «Теплоснабжение»

	Юридический адрес:
248000 г. Калуга 
ул. Космонавта Пацаева 3а
ИНН 4027017143 КПП 402701001 
ОКПО 32576055 ОГРН 1024001196141
р/с 40702810222240101300
Отделение № 8608 Сбербанка России
г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612 
	Адрес места нахождения:    
г. Обнинск, Калужской области,
Коммунальный проезд, 21                           
ИНН 4025020133 КПП 402501001                            
ОКПО 10846749 ОГРН 1024000952293                    
Р/СЧ 40702810958060020411 	
Банк Воронежский филиал ПАО "МДМ БАНК" г. Воронеж
К/СЧ 30101810700000000730
БИК 42007730 

	
_____________________ /В. В. Дьячук /
М.П.
	
_____________________ /Ю.И.Юрков/
М.П.



Приложение №1 к договору 
№17-03/2016 от «____» марта 2016г.

Техническое задание


1. Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг (предмет договора): 
Экспертиза промышленной безопасности тепловых сетей в микрорайонах 29,30,38,39,40а,45,46 п/з Мишково.

2. Место (адрес) выполнения работ/оказания услуг: Калужская область, г.Обнинск

3. Сроки (период, график) выполнения работ/оказания услуг: с момента подписания договора и по 31.08.2016г.

4. Форма, сроки и условия оплаты: безналичный расчет в соответствии с проектом договора. 

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ:
- Федеральный Закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. №538;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 
- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утв. приказом Ростехнадзора от 23.06.2014г.

При выполнении работ по экспертизе промышленной безопасности Подрядчик должен:
-   до начала выполнения работ согласовывать с Заказчиком программы проведения работ по экспертизе промышленной безопасности;
-   согласовывать с Заказчиком программы проведения работ по техническому диагностированию объекта;
-   согласовывать с Заказчиком мероприятия и сроки их выполнения по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы объекта;
-   выполнить расчет остаточного срока эксплуатации;
-   предоставить на рассмотрение Заказчику проект заключения по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности.
    По результатам выполненных работ Подрядчик должен представить Заключения экспертизы промышленной безопасности с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации объекта и корректирующими мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации на продлеваемый период.
     Заключение ЭПБ предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде на дисках для последующего внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утв. приказом Ростехнадзора от 23.06.2014г. №260.   

6. Виды (перечень, объем, описание) выполняемых работ/оказываемых услуг: 
Определение технического состояния трубопроводов тепломагистралей, оценка соответствия объекта предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности продления срока дальнейшей безопасной эксплуатации тепловых сетей.
	№ п/п
	Наименование объектов по инвентарной карточке
	Наименование объектов по факту
	Дата ввода в эксплуатацию по факту
	длина канальной пркладки
	длина по подвалу
	длина бесканальной прокладки
	длина надземной прокладки

	 
	 
	 
	 
	d
	l
	d
	l
	d
	l
	d
	l

	1
	Т/С Т-К547-ввод в зд 8(2) кв.29
	от К-19 до У-1(Курчат. 20)
	1966
	200
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Т/С ТК по подполью зд.8 кв.29
	от У-1(Курч.20) до У-2(Курч.20) транзит
	1966
	 
	 
	150
	17
	 
	 
	 
	 

	3
	Т/С ТК-547 зд.8 по подполью
	от У-2(Курч.20) до ст. Курчатова 20 транзит
	1966
	 
	 
	125
	70
	 
	 
	 
	 

	4
	Т/С  зд.8 - ТК-540 кв.29
	от ст. Кур.20 до ТК-29-18
	1968
	125
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Т/С по подвалу зд.1 до уз.6
	от ст. Мира 16 до У-(Мира 16) транзит
	1968
	 
	 
	80
	38
	 
	 
	 
	 

	6
	Т/С ТК-550 ввод в зд.13(28) кв29
	от К-17 до У-(Курч.28)
	1969
	200
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Т/С ТК-542 ввод в зд 22(11) кв.29
	 
	1968
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	от ст. Курч  22 до У-(Курч.22) транзит
	
	 
	 
	125
	39
	 
	 
	 
	 

	9
	
	от У-(Курч.22) до ст. Курч.22 транзит
	
	 
	 
	100
	43
	 
	 
	 
	 

	10
	Т/С от зд.22 - зд.24 кв.29
	от ст. Курчатова 22 до ст. Курчатова 24
	1968
	100
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Т/С по подполью зд 24(7) кв.29
	от ст. Курчатова 24 до У-(Курч.24) транзит
	1968
	 
	 
	100
	25
	 
	 
	 
	 

	12
	
	от У-(Курч.24) до ст. Курчатова 24 транзит 
	
	 
	 
	100
	47
	 
	 
	 
	 

	13
	Т/С зд.7 до ТК-545 кв.29
	от ст. Курчат.24 до ТК-29-15
	1968
	100
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	от ТК-29-15 до ТК-29-16
	
	70
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Т/С ТК-545 ввод в зд.24 кв.29
	от ТК-29-16 до ст. Курчат. 24а 
	1968
	70
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Т/С уз.12 зд.14 - до уз.13 зд.15 кв.29
	от У-(Курч.30) до стены транзит
	1969
	 
	 
	200
	8
	 
	 
	 
	 

	17
	
	от ст.Курчат.30 до ст. Королёва 1
	
	200
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	
	от ст.Королёва 1 до У-(Кор.1) транзит 
	
	 
	 
	200
	40
	 
	 
	 
	 

	19
	Т/С уз.13 зд.15 до узла 15 зд.16
	от У-(Кор.1) до ст.Королёва 3
	1969
	150
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	
	от ст.Королёва 1 до У-(Кор.3) транзит 
	
	 
	 
	150
	36
	 
	 
	 
	 

	21
	Т/С от уз.15 зд.16 до уз 16 зд.17
	от У-(Кор.3) до У-1(Кор.5)
	1969
	 
	 
	150
	57
	 
	 
	 
	 

	22
	Т/С уз.16 зд.17 до уз.18 зд.23 кв.29
	от У-1(Кор.5) до ст. Королёва 5 транзит
	1969
	 
	 
	125
	46
	 
	 
	 
	 

	23
	
	от ст. Корслёва 5 до ТК-29-8
	
	125
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	
	от ТК-29-8 до ст. Ляшенко 6Б
	
	125
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	
	от ст. Ляшенко 6Б до У-(Ляш.6Б) транзит
	
	 
	 
	125
	67
	 
	 
	 
	 

	26
	Т/С уз.18 зд до уз.19 зд. кв.29
	от У-(Ляш.6Б) до ст. Ляшенко 6Б
	1969
	 
	 
	70
	44
	 
	 
	 
	 

	27
	
	от ст. Ляшенко 6Б до ст. Ляшенко 4
	
	70
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Т/С от зд 16 до школы № 8 кв.29
	от У-( Мира 16) до ст. Мира 16
	1970
	 
	 
	70
	21
	 
	 
	 
	 

	30
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Т/С от зд.22 до зд.21 кв.29
	По подвалу Ляшенко 6а(транзит)
	1969
	 
	 
	80
	13
	 
	 
	 
	 

	32
	
	от ст. Ляшенко 6а до У-(Ляш.6)
	
	80
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Т/С от зд.21 до зд 28 кв.29
	По подвалу Ляшенко 6(транзит)
	1969
	 
	 
	70
	55
	 
	 
	 
	 

	34
	Т/С ТК-23а до зд МИФИ кв.19
	от К-19 (ТК23а) до ст. ЦИПК(зд.1)
	1970
	150
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Т/С к зд. №№ 12-а и 12-г кв.29 (от ТК-13 до ТК-11а)
	от ТК-29-16 до ТК-29-17
	1972
	40
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	
	от ТК-29-17 до Курчатова 26в
	
	40
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Т/С от тепл.камеры - зд 9 кв.29
	от ТК-29-13 до ст. Курчатова 20а
	1974
	50
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Т/С ТК-14 - ТК-15 с вв. в зд 44,45 кв.40а
	от ТК-40а-5 до ТК-40а-6
	1975
	80
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Т/С от уз упр.взд 46 до зд.47 и 48 через ТК-2 ТК-7 кв.40
	от У-7(Звёздн.13) до ст. Звёздная 13 транз
	1975
	 
	 
	200
	185
	 
	 
	 
	 

	41
	
	от ст. Звёздная 13 до ст. Звёздная 15
	
	200
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	
	от ст. Звёздная 15 до У-1(Звёздн.15) транз
	
	 
	 
	200
	8
	 
	 
	 
	 

	43
	
	от У-1(Зв.15) до ст.Звёздн.15 по шир.зд.транз
	
	 
	 
	150
	8
	 
	 
	 
	 

	44
	
	от ст. Звёздная 15 до ст. Звёздная 17
	
	150
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	
	от ст. Звёздн.17 до У-(Звёздн.17) транзит
	
	 
	 
	150
	8
	 
	 
	 
	 

	46
	Т/С ТК-37 до ТК-16  вв.в зд.42,43 кв.40а
	от К-58 до ТК-40а-1
	1975
	250
	295
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	
	от ТК-40а-1 до ТК-40а-2
	
	250
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	
	от ТК-40а-2 до ТК-40а-3
	
	250
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	
	от ТК-40а-3 до ст. Звёздная 13
	
	200
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	
	от ст. Звёздная 13 до У-7(Звёздн.13) транзит
	
	 
	 
	200
	16
	 
	 
	 
	 

	51
	
	от У-7(Звёздн.13) до ст.Звёздная 13 транзит
	
	 
	 
	100
	10
	 
	 
	 
	 

	52
	
	от ст.Звёздная 13 до ТК-40а-4
	
	100
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	
	от  ТК-40а-4 до ст.Звёздная 5
	
	70
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	
	от  ТК-40а-4 до ТК-40а-5
	
	80
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	
	от  ТК-40а-5 до ст.Звёздная 7
	
	70
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Т/С ТК-4 с вводом в зд 59(Школа) и зд.62(хозсарай) кв.40
	от ТК-40а-16 до ст.Энгельса 13(шк №10)
	1976
	100
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Т/С зд.4 6 до зд.1 кв.40а
	от ст.Звёздная 13 до ст.зд. радиотранс.тупик
	1976
	40
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Т/С ТК-9 до зд 50-51-52 и дренаж. кв.40
	от К-40а-11 до ст.Аксёнова 7
	1976
	150
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	
	от ст.Аксёнова 8 до У-6(Акс.7) транзит
	
	 
	 
	150
	27
	 
	 
	 
	 

	60
	Т/С зд.57 до зд 56 и дренаж кв.40
	от У-6 (Энг.11) до ст.Энгельса 11
	1976
	125
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	
	от ст.Энгельса 11 до ТК-40а-20 транзит
	
	 
	 
	125
	13
	 
	 
	 
	 

	62
	
	от ТК-40а-20 до ст.Аксёнова 15
	
	100
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Т/С ТК-17 до зд.58,57 кв.40
	от ст.Энгельса 11 до У-5(Энг.11) транзит
	1976
	 
	 
	150
	101
	 
	 
	 
	 

	64
	
	от У-5(Энг.11) до У-8(Энг.11) транзит
	
	 
	 
	125
	102
	 
	 
	 
	 

	65
	Т/С от зд.47 до зд.58 кв.40
	от У-1(зв.15) до ст.Звёздная 15 транзит
	1976
	 
	 
	150
	70
	 
	 
	 
	 

	66
	
	от ст.Зв.15 до ТК-40а-15
	
	150
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	
	от ТК-40а-15 до ТК-40а-16
	
	150
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	
	от ТК-40а-16 до ТК-40а-18
	
	150
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	
	от ТК-40а-18 до ст.Энгельса 11
	
	150
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Т/С зд.48 до зд 49 ч/з ТК-8 кв.40
	от У-(Зв.17) до ст.Звёздн.17 по шир.здтранз
	1976
	 
	 
	150
	10
	 
	 
	 
	 

	71
	
	от ст.Зв.17 до ст.Звёздная 21
	
	150
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	
	от ст.Зв.21 до ст.Зв.21по ширине зд транзит
	
	 
	 
	150
	12
	 
	 
	 
	 

	73
	
	от К-88 до К-87
	 
	400
	164
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	
	от К-87 до К-86
	
	400
	261
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	
	от К-86 до К-85
	
	400
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	
	от К-85 до К-84 ул.Знгельса
	
	400
	99
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	
	от К-84 до К-83
	
	400
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	
	от К-83 до К-82
	
	400
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	
	от К-82 до К-82/45
	
	400
	138
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	
	от К-82/45 до К-82а
	
	400
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	
	от К-82а до К-68 ул.Энгельса
	
	400
	138
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Т/С ТК-2а до зд 8:9:7 ГПТУ ч/з ТК-1;ТК-2 и дренаж
	от У-2(Курч.39) до ст. Курчатова 37
	1978
	70
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Т/С ТК-1-зд.1;зд 6 кв.39
	от К-87 до ст Маркса 78 кв.39
	1979
	200
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	
	по подвалу Макса 78 транзит
	
	 
	 
	200
	13
	 
	 
	 
	 

	85
	
	по подвалу Маркса 78 транзит
	
	 
	 
	150
	8
	 
	 
	 
	 

	86
	
	от ст Маркса 78 до ТК-39-1
	
	150
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	
	от ТК-39-1 до ст Энгельса 36
	
	150
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	
	по подвалу Энгельса 36 транзит
	
	 
	 
	150
	8
	 
	 
	 
	 

	89
	
	по подвалу Энгельса 36 транзит
	
	 
	 
	125
	29
	 
	 
	 
	 

	90
	
	от ст Энгельса 36 до ст Маркса 80
	
	125
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Т/С к зд. 6 кв.39
	от К-89 до стены Энгельса 34 кв.39
	1979
	125
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Т/С к зд 3 и 4 кв.39 и дренажи
	по подвалу Маркса 80 кв.39
	1979
	125
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	
	от ст Маркса 80 до ст Маркса 84
	
	125
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	
	по подв. Маркса 84  транзит
	
	 
	 
	125
	18
	 
	 
	 
	 

	95
	Т/С ТК-43 до зд 25 и 27; кв.39
	от К-83 до ТК-39-23
	1980
	200
	310
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	
	от ТК-39-23 до стены Калужская 1
	
	125
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	
	по подвалу Калужская 1 транзит
	
	 
	 
	80
	20
	 
	 
	 
	 

	98
	
	от стены Калужская 1 до стены Калужская 3
	
	80
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Т/С к зд 12; 13; 13а и дренаж из ТК-7 и ТК-9 кв.39
	от ст.Маркса 84 до ст.Маркса 86; 
	1980
	125
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	
	от ст. Маркса 86 до ст.Маркса 90
	
	125
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	
	от ст.Маркса 90 до ст. Энгельса 30
	
	70
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	
	по подвалу Маркса 86 транзит
	
	 
	 
	125
	37
	 
	 
	 
	 

	103
	
	от ст. Маркса 90 до У-1(Мар.90) транзит
	
	 
	 
	125
	16
	 
	 
	 
	 

	104
	
	от У-1(Маркса 90) далее по подвалу транзит
	
	 
	 
	70
	61
	 
	 
	 
	 

	105
	Т/С к зд.31 кв.39
	от К-86 до ст. Энгельса 24
	1980
	125
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	
	от ст Энг.24 до У-3(Энг.24) транзит (Энг.26)
	
	 
	 
	125
	67
	 
	 
	 
	 

	107
	
	от У-3(Энг.24) до У-6(Энг.24) транзит
	
	 
	 
	100
	78
	 
	 
	 
	 

	108
	
	от У-6(Энг.24) до У-8(Энг.24) транзит 
	
	 
	 
	80
	43
	 
	 
	 
	 

	109
	Т/С зд.44 с дренажом
	от ст.Энгельса 24 до ст.Энгельса 26
	1980
	50
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Т/С ТК-40 - ТК-47 с дренажом кв.39
	от К-88 до К-81 Маркса
	1980
	400
	123
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	
	от К-81 до К-80
	
	400
	188
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	
	от К-80 до К-79
	
	400
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	
	от К-79 доК-77
	
	400
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Т/С от гор.кот.№ 2 до ТК-5
	от Котельной до К-1а
	1980
	800
	18
	 
	 
	 
	 
	800
	100

	115
	
	от К-1а до К-15
	
	800
	93
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Т/Сзд. 32 кв.39
	от ст Энгельса 32 до ТК-39-29
	1980
	80
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	
	от ТК-39-29 до ст.Энгельса 32 (дет сад)
	
	80
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Т/С к зд.10 и 11 кв.39
	от К-79 до ТК-39-7 кв.39
	1980
	200
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	
	от ТК-39-7 до ТК-39-8
	
	150
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	
	от ТК-39-8 до ТК-39-9
	
	150
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	
	от ТК-39-9 до ТК-39-10
	
	125
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	
	от ТК-39-10 до ст Маркса 92
	
	70
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	
	от ТК-39-10 до ст Маркса 96
	
	70
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Т/С ТК-45-зд 2  с дренажом кв.39
	от К-80 до ст.Маркса 82 кв.39
	1980
	70
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Т/С ТК-41 до зд 42 (муз.шк) кв.39
	от К-85 до Энгельса 22(Муз. школа)
	1979
	70
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Т/С зд.28; 29; 30 кв.39
	от ТК-39-25а до ст. Энгельса 16
	1980
	150
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	
	по подвалу Энгельса 16 транзит
	
	 
	 
	150
	18
	 
	 
	 
	 

	128
	
	от ст.Энг.16 до ТК-39-26
	
	125
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	
	от ТК-39-26 до ст. Энгельса 18
	
	125
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	
	по подвалу Энгельса 18 транзит
	
	 
	 
	125
	15
	 
	 
	 
	 

	131
	Т/С Зд. № 8 кв.39
	от К-80 до ст.Маркса 88
	1981
	100
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Т/С ТК-Т7а -зд.19 с дренаж. кв.39
	от ТК-39-9 до ТК-39-13
	1981
	100
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Т/С к зд.26 кв.39
	от ТК-39-8 до ст. Маркса 98
	1981
	70
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Т/С к зд 19а с дренажом кв.39
	от ТК-39-13 до ст. Калужская 9
	1981
	70
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Т/С ТК-8 к зд 14 с дренажом кв.39
	от ТК-39-10 до ТК-39-11
	1981
	100
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	
	от ТК-39-11 до Энгельса 28(Д/к №33)
	
	70
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	Т/С к зд 22 с дренажом кв.39
	от ТК-39-23 до ТК 39-21
	1981
	125
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	
	от ТК-39-21 до ТК 39-20
	
	125
	84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	
	от ТК-39-20 до ТК 39-19
	
	125
	123
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	
	от ТК-39-19 до ст.Калужская 15
	
	70
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	
	от ТК-39-19 до ст.Калужская 13
	
	100
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	
	то ТК-39-20 до ст.Калужская 11 (шк №12)
	
	100
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	Т/С к ж/д  25 б  кв.39
	от ст Калужская 13 до ст Маркса 116 кв.39
	1981
	70
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Т/С ТК-6 - зд.9 кв.39
	от ТК-39-7 до ст.Маркса 94 кв.39
	1982
	70
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	Т/С ТК-1-ж/д 1а; 1б и дрен.от ТК-3
	от К-82 до ст. Энгельса 8  кв.39
	1982
	125
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	 
	от ст. Энгельса 8 до ст. Калужская 2
	 
	100
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	Т/С ТК-42 - зд.41/39
	от К-84 до Энгельса 14 (библиотека) кв.39
	1981
	80
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	Т/С к зд 37 кв.39
	от ст Калужск.5(шк №12) до ст Калужская 7
	1982
	40
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Т/С ТК-28 - ТК-5а
	от К-15 до К-16 (павильон на Курчатова)
	1982
	800
	407
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	Т/С к зд. 2а  и  2б кв.38
	от ст. Энгельса 6 до ст. Энгельса 4 кв.38
	1982
	125
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	
	от ст. Энгельса 4 до У-1(Энг.4) транзит
	
	 
	 
	125
	19
	 
	 
	 
	 

	152
	
	от У-1(Энг.4) до У-3(Энг.4) транзит
	
	 
	 
	100
	30
	 
	 
	 
	 

	153
	
	от У-3(Энг.4) до ст. Энгельса 4 транзит
	
	 
	 
	80
	17
	 
	 
	 
	 

	154
	Т/С к зд.16 мкр 39
	от ТК-39-14 до ст.Маркса 108
	1983
	70
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Т/С к зд.61 мкр 40а
	от К-85 до ТК-40а-20
	1981
	200
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	
	от ТК-40а-20 до ст.Аксёнова 17(Универмаг)
	
	150
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	Т/С от камеры до зд 35
	от ТК-39-20 до Калужская 11(шк.№13)
	1984
	80
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	Т/С к зд 35б от зд 34а
	от ст Маркса 112 (д/с № 35)дост.хозблока
	1984
	50
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	Т/С возд..ДСК - ФОЗ-2 безвозмездно.
	от У-22а(ПЗ) до У-57а(ПЗ)
	1986
	250
	110
	 
	 
	 
	 
	350
	576

	160
	Т/С ТК-19 - ТК-20 от 16а;17;18;19.
	от К-20 до К-19
	1988
	500
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	
	от К-19 до К-18
	
	500
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	
	от К-18 до К-17
	
	500
	141
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	
	от К-17 до К-16
	
	500
	242
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	Т/С ж/дом 13/38;отт.А -УТ-1-УП-зд.13 и дренаж УТ-1
	 
	1987
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	
	от ТК-38-5 до ст. Калужская 6
	
	100
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Т/С по подвалу зд. 7 (мкр 38)
	от У-1(Энг.2) до ст. Энг.2 по длине зд.транз.
	1988
	 
	 
	150
	108
	 
	 
	 
	 

	167
	Т/С ТК-1- зд.7 кв.38
	от К-82а до ст. Энгельса 2
	1988
	150
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	Т/Сзд 8 - зд 9 ж/д 9/38 МКР-38
	от ТК-38-6 до ст. Курчатова 60
	1988
	70
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	Т/Сзд. 16/38 и дренаж
	от ст. Курчатова 60 до насосной
	1988
	40
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	Т/С от УТ-1.2.3 до зд 21/45
	от К-82/45 до ТК-45-8
	1988
	200
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	
	от К-45-8 до ст. Энгельса 1
	
	200
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	
	от ст. Энгельса 1 до У-1(Энг. 1) трнзит
	
	 
	 
	200
	23
	 
	 
	 
	 

	173
	
	от У-1(Энг. 1) до У-1(Курч. 52) транзит
	
	 
	 
	150
	116
	 
	 
	 
	 

	174
	
	от У-1(Курч 52) доУ-4(Курч 52) транзит
	
	 
	 
	150
	137
	 
	 
	 
	 

	175
	
	от У-4(Курч52)до ТК-45-16
	
	150
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	176
	
	от ТК-45-16 до ТК-45-15
	
	150
	116
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	177
	
	от ТК-45-8 до ТК-45-9
	
	150
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178
	
	от ТК-45-9 до ст. Энгельса 3
	
	70
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	179
	Т/С УТ-4 до зд.8/а и дренаж
	от ТК-38-8 до Курчатова 56
	1988
	40
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	Т/С зд.7 до зд.14/38
	от ст.Энгельса 2 до ст. Энгельса 2а
	1989
	70
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	181
	Т/С УТ-6 до зд.42/45
	от ТК-45-16 до ст. Курчатова 46
	1990
	50
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	Т/С УТ-3 - УТ-4 - УТ-5 ж/д 22:23:24/45
	от ТК-45-9 до ТК-45-10 кв.45
	1989
	150
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	
	от ТК-45-10 до ТК-45-12
	
	125
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	
	от ТК-45-11 до насосной
	
	40
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	Т/С УТ-3 - УП зд. 32/45
	от ТК-45-9 до ст. Энгельса 7 
	1989
	125
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	Т/С УТ-8 - зд 35/45
	от ТК-45-14 до ст. Аксёнова 8(Д/к №41)
	1989
	80
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	Т/С к  зд.48/45
	 
	1989
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	Т/С по подвалу зд.32 и 34/45
	от ст. Энгельса 7 до У-(Энг.7)
	
	 
	 
	125
	30
	 
	 
	 
	 

	189
	
	от У-(Энг.7) до У-1(Энгельса 9/20)
	
	100
	15
	100
	74
	 
	 
	 
	 

	190
	
	от У-1(Энг.9/20) до У-2(Акс.18)
	
	80
	15
	80
	72
	 
	 
	 
	 

	191
	Т/С   внеплощадочная
	от К-78 до К-5(Кабицино)
	1985
	500
	722
	 
	 
	 
	 
	500
	79

	192
	
	от К-5(Каб) до К-6(Каб)
	
	500
	376
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	
	от К-6(каб) до К-7(Каб)
	
	500
	359
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	
	от К-7(Каб) до К-8(Каб)
	
	500
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	Т/С УТ-3-УП- зд 49/45
	от ТК-45-9 до Энгельса 5
	1989
	40
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	196
	Т/С ул.Аксенова 14 до  ТК
	от ТК-45-10 до ст. Аксёнова 14
	1989
	70
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	197
	Т/С Курчатова 30
	от ТК-29-1 до У-(Курч 28)
	1968
	200
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	
	от У-(Курч 28) до У-(Курч.30) транзит
	1968
	 
	 
	200
	37
	 
	 
	 
	 

	199
	Т/С Ляшенко 8
	от У-(Королёва 5) до ст Королёва 5 транз.
	1968
	 
	 
	100
	76
	 
	 
	 
	 

	200
	Т/С Аксёнова 4 и  Аксён. 6 (ЖСК)
	от ТК-45-14 до ст Аксёнова 4
	1989
	100
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	
	от ст Аксёнова 4 доУ-2(Аксён.4) транзит
	
	 
	 
	100
	106
	 
	 
	 
	 

	202
	
	от У-2(Аксён 4) до ст Аксёнова 6(ЖСК)
	
	70
	8
	70
	38
	 
	 
	 
	 

	203
	 
	по подвалу Калужская 6 транзит
	1987
	100
	8
	100
	107
	 
	 
	 
	 

	204
	Т/С Калужская 8
	по подвалу Калужская 8 транз.
	1987
	 
	 
	100
	78
	 
	 
	 
	 

	205
	
	по подвалу Калужская 8(к Калужск 10) транз.
	
	 
	 
	70
	14
	 
	 
	 
	 

	206
	Т/С Курчатова 38
	от ТК-45-15 до ст Курчатова 38
	1989
	80
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	Т/С Курчатова 40
	от  ТК-45-15 до ст Курчатова 40
	 
	80
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	Т/С Курчатова 42
	от  ТК-45-14 до ст Курчатова 42
	1989
	80
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	
	от ТК-45-14 до ТК-45-15
	
	125
	106
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	 
	от К-82 до ст Энгельса 6
	1982
	150
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	Т/С Энгельса 4
	по подвалу Энгельса 6 транзит
	
	 
	 
	125
	69
	 
	 
	 
	 

	212
	Т/С Энгельса 6
	от ст Энгельса 6 до ст Энгельса 4
	
	125
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	 
	по подвалу Энгельса 4 транзит
	
	 
	 
	125
	20
	 
	 
	 
	 

	214
	 
	по подвалу Энгельса 4 транзит
	
	 
	 
	100
	47
	 
	 
	 
	 

	215
	Т/С Энгельса 8
	по подвалу Энгельса 8 транзит
	1982
	 
	 
	100
	64
	 
	 
	 
	 

	216
	Т/С Маркса 120
	от К-76 до ст Маркса 120
	1983
	70
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	Т/С Аксёнова 9
	от ст.Аксёнова 7 до ст.Аксёнова 13
	1976
	125
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	Т/С Аксёнова 11
	по подвалу Аксёнова 13 транзит
	
	 
	 
	125
	42
	 
	 
	 
	 

	219
	Т/С Аксёнова 13
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	 
	по подвалу Аксёнова 11 транзит
	
	 
	 
	125
	15
	 
	 
	 
	 

	221
	 
	по подвалу Аксёнова 11 транзит
	
	 
	 
	80
	30
	 
	 
	 
	 

	222
	 
	от ст Аксёнова 11 до ст Аксёнова 9
	
	80
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	Т/С д/с № 27, ул.Энгельса, д.11
	от ТК-40а-16 до ст Д/С № 27
	1975
	80
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Т/С д/с № 35, пр.Маркса, д.112
	от ТК-39-16 до ст. Маркса 112(д/с№35)
	1983
	70
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	225
	ул Лесная МП"КХ"
	Т/С по ул.Лесной к МПКХ от автотехцентра
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	288

	226
	Т/С по ул.Королёва
	от К-62 до К-58 ул.Королёва
	1971
	700
	820
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	227
	Т/Спр.Маркса (114 - 124)
	от У-(К-73/74) до К-78(отв.на ИАТЭ)
	1982
	400
	246
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	
	от К-78 до К-77
	
	400
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	Т/С Курчатова 31; 33
	от У-65 до ТК-46-3(Курчат.31)
	1973
	200
	88
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	
	
	
	150
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	
	от ТК-46-3 до ст. Курчатова 33 (общ.)
	
	100
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	Т/С по Коммунальному проезду
	от ТК-1(ПЗ) до ТК-2(ПЗ) Пождепо
	1983
	250
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	
	от ТК-2(ПЗ) до ТК-6(ПЗ)
	
	200
	707
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	Т/С проезд 111-Коммунальн.пр.
	от У-1(ж/д) до ТК-6(ПЗ) Коммунальн.пр.
	1983
	250
	43
	 
	 
	 
	 
	250
	340

	235
	Т/С к гаражу 600
	от ТК-6(ПЗ) до ТК-11(ПЗ) ГСК"Мишково"
	1983
	200
	358
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего водяных т/с
	 
	 
	 
	13826
	 
	3036
	 
	 
	 
	1383

	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	1
	паропровод от У-К1 до ТК-15
	 
	1964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	138

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	30

	 
	Всего паропроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168
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